

1 Aufstellung der Kosten nach Angebot der Fa. Lukas Gläser

Kostenanteil Leistungen Gemeinde Ilsfeld

Abschnitt	Gewerk			Gemeinde	
	Straßenbau	Beleuchtung	Wasservers.	Summe netto -1,50%	Summe brutto
L 1102 Erneuerung Hauptstraße	20.894,27 €		141.116,14 €	159.580,25 €	189.900,50 €
Wasserleitung Zonenverbindung			152.875,81 €	150.582,67 €	179.193,38 €
Ausbau Gehweg Porschestr.	53.576,48 €	17.926,81 €		70.430,74 €	83.812,58 €
Fahrbahnsanierung Porschestraße	63.656,74 €			62.701,89 €	74.615,25 €
Zwischensumme netto	138.127,49 €	17.926,81 €	293.991,95 €	443.295,56 €	
Abzüglich 1,50% Nachlass	- 2.071,91 €	- 268,90 €	- 4.409,88 €		
Summe netto	136.055,58 €	17.657,91 €	289.582,07 €		
19% Mehrwertsteuer	25.850,56 €	3.355,00 €	55.020,59 €	84.226,16 €	
Summe brutto	161.906,14 €	21.012,91 €	344.602,66 €	527.521,71 €	527.521,71 €